

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ      ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ 2,085 ตร.ม.  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    432,900.- บาท
3. ลักษณะงาน  
    โดยสังเขป      งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปรับพื้นที่ งานปลูกหญ้า และงานเบ็ดเตล็ด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่      11 กุมภาพันธ์ 2558    เป็นเงิน      405,800.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ    ปร. 4 แผ่นที่ 1
  - 5.2 แบบ    ปร. 4 แผ่นที่ 2
  - 5.3 แบบ    ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  1. นายรัฐพล นิโรธ                      ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกองช่าง    เป็นประธานกรรมการ
  2. นายณัฐวัชต์ศิริสวัสดิ์            ตำแหน่ง    หัวหน้าสำนักปลัดฯ    เป็นกรรมการ
  3. นางอุษา รัตนโชติ                    ตำแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    เป็นกรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

เทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประเภทงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ 2,085 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย นายรัฐพล นิโรธ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

| ลำดับที่ | รายการ                                                                   | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                                                           | 301,484.55                                | 1.2726   | 383,669.24                              | ระยะเวลาดำเนิน<br>การก่อสร้าง 75 วัน |
| 2        | ประเภทงานทาง                                                             |                                           |          |                                         |                                      |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน(งานสะพานและท่อเหลี่ยม)                                 |                                           |          |                                         |                                      |
| 4        | ประเภทงานชลประทาน                                                        |                                           |          |                                         |                                      |
| 5        | ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติการ 5 %<br>(มติ ครม. 18 มกราคม 2548) | 383,669.24                                | 5%       | 19,183.46                               |                                      |
|          | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา                                              |                                           |          |                                         |                                      |
|          | - งานป้ายโครงการ                                                         | 3,000.00                                  |          | 3,000.00                                |                                      |
|          | เงินโอน                                                                  |                                           |          |                                         |                                      |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย .....                                                   |                                           |          |                                         |                                      |
|          | เงินประกันผลงานหัก .....                                                 |                                           |          |                                         |                                      |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ ....7.....%                                              |                                           |          |                                         |                                      |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ....7.....%                                              |                                           |          |                                         |                                      |
| สรุป     | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ                                    |                                           |          | 405,852.70                              |                                      |
|          | คิดเป็นเงินราคากลางโครงการก่อสร้างฯ                                      |                                           |          | 405,800.00                              |                                      |
|          | ตัวอักษร                                                                 | (ใส่แผนหน้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)             |          |                                         |                                      |

ขนาดหรือเนื้อที่ราว 2,085 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 194.63 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน/จำนวน 1 งวด

ได้บวกระยะเวลา 50%แล้ว

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลำใหม่ที่ 52/2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นราคาตามมติ  
คณะกรรมการจึงลงรายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายรัฐพล นิโรธ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพนัส ลิ้มสันติธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรัฐพล นิโรธ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอุษา รัตนโชติ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัฐพล นิโรธ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,085 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการที่

งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประมาณการโดย นายรัฐพล นิโรธ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2558

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน | หน่วย          | ราคาวัสดุ/สิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                                      |       |                | ราคาต่อหน่วย      | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1        | งานปรับพื้นที่                                       |       |                |                   |            |              |           |                   |          |
|          | งานปรับพื้นที่ (เพื่อการก่อสร้าง)                    | 2,085 | ตร.ม.          | -                 | -          | 3.26         | 6,797.10  | 6,797.10          |          |
| 2        | งานปลูกหญ้า                                          |       |                |                   |            |              |           |                   |          |
|          | หน้าดิน                                              | 292   | ลบ.ม.          | 200.07            | 58,420.44  | -            | -         | 58,420.44         |          |
|          | หญ้ามาเลเซียหรือหญ้านวลน้อย                          | 2,435 | ตร.ม.          | 50.00             | 121,750.00 | 10.00        | 24,350.00 | 146,100.00        |          |
| 3        | งานเปิดเตล็ดเพิ่มเติม                                |       |                |                   |            |              |           |                   |          |
|          | - งานรื้อห้องน้ำ - ส้วมเก่าพร้อมขนย้ายวัสดุที่ใช้ได้ |       |                |                   |            |              |           |                   |          |
|          | (เก็บไว้ที่เทศบาล) ถมบ่อส้วมเดิม ปรับพื้นที่         | 350   | ม <sup>2</sup> | -                 | -          | เหมารวม      | เหมารวม   | 10,000.00         |          |
|          | - ขยายแนวท่อประปา, ซ่อมท่อระบายน้ำทิ้งและประตุน้ำ    |       |                |                   |            | "            | "         |                   |          |
|          | PVC Ø 4 นิ้ว ภายนอก                                  | 2     | จุด            | -                 | -          | "            | "         | 2,550.00          |          |
|          | - ฉาบขัดมันห้องเก็บของเพื่อกันน้ำซึมสูง 0.50 ม.      | 34    | ม <sup>2</sup> | -                 | -          | "            | "         | 6,807.63          |          |
|          | - งานระบายน้ำทิ้งรอบสนามหญ้า                         | 3     | ด้าน           | -                 | -          | "            | "         | 3,332.90          |          |

[illegible]